

済生会富田林病院建設基本設計業務委託プロポーザル質問回答書

番号	表題	質問	回答
1	業務工程表	Ⅱ期工事の想定工期及び竣工予定時期があれば提示いただけないでしょうか。	I期工事平成31年度中に一部供用開始、Ⅱ期工事平成34年当初新病棟供用開始、グラントオープン平成34年10月頃を目途としております。 このスケジュールは、現段階での目安となりますので、工事監理費の参考価格を算出する期間については、参加者の経験に基づき工事期間を算出してください。
2	参考見積	3月6日の質問回答書番号1、16にありますECI方式になった場合の実設計業務及び工事監理業務の参考見積書はあくまで参考見積であって、評価基準の「価格の評価」には含まれないと考えて宜しいでしょうか。	今回の評価基準の「価格の評価」には含まれません。 仮に、発注方式がECI方式及び従来方式となった場合において、実設計及び工事監理業務を随意契約するかのどうかの判断材料とさせていただきます。
3	別添資料1	配置図にしめされています特別養護老人ホームの形状が現況と異なっております。最新の情報をご教示いただけませんかでしょうか。また、CADデータがございましたら、ご提供いただけませんかでしょうか。	事務局より参加者全員に、最新の配置図データ(PDF)をメールにて配布します。
4	富田林病院建設基本構想施設整備の基本方針 No.4	⑥緩和ケア病床緩和ケア病床の設置を将来行えるように設計するとございますが、病床数を増やすものではなく、計画した病床を将来、リニューアルするという解釈でよろしいでしょうか。	宜しいです。
5	富田林病院建設基本構想施設整備の基本方針 No.4	(2)療養環境の充実原則、個室的多床室とございます、平面図ではそのようになっておりません。提案によると考えてよろ	宜しいです。

番号	表題	質問	回答
		しいでしょうか。	
6		今回解体が必要な既存建物について、既存地下躯体の状況がわかる構造図面をご教示いただけませんかでしょうか。	<p>解体が必要な既存地下躯体構造図面について、PDF データがないため配布できません。</p> <p>よって、図面の閲覧期間を設けます。</p> <p>日時については、図面がそろい次第、事務局より参加者全員に別途通知します。</p> <p>※3月21日に参加者へ通知する予定です。</p>

注) 表題および内容は、簡潔に分かりやすく記載してください。